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R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

R=ì 

12+526.998 

A=-333.330 

12+415.889 R=-1000.000 

A=-333.330 

12+341.822 A=333.330 

R=-1000.000 

12+230.714 A=333.330 

10+922.461 

R=-3099.471 

10+838.104 

R=3199.839 

R=-3099.471 

10+753.746 

R=3199.839 

9+975.162 

R=-5442.358 

9+805.116 

R=3295.741 

R=-5442.358 

9+635.094 
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R=7124.787 

9+425.032 
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9+305.032 
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R=-3000.000 

9+071.288 

R=6716.955 

8+927.665 

A=-560.000 

8+740.441 R=-1675.000 
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 DB - Strecke 2974   Langeland - Holzminden  

Weser

 Bauwerk Nr. 3.2
 Bauwerk Nr. 3.1

Fanggraben 

Godelheimer Bach  ( Maibach ) 

 erfolgt im Anschlussentwurf "Neubau der L755 OU Höxter" 

 Fortführung des 2 + 1 Querschnittes

 Bau-km 0+029.00 
 Beginn der Planfeststellung 

 Bau-km  0+550.00 
 Ende der Planfeststellung 

 Bau-km  0+480.00 
 Ende der Planfeststellung 

  bis Höxter/Godelheim einschl. Verlegung der B 83   

  Weiterführung Anschlussentwurf Höxter/Ottbergen

  Beginn der Planfeststellung Bau-km  8+000

 Bau-km 2+796.84 

 Ende der Planfeststellung B 83n 

 Bau-km 2+480.00 

 Beginn der Baustrecke B 83n 

 ( 83 ) 
B 64

 Bauwerk Nr. 2 

 Bauwerk Nr. 4.1
 Bauwerk Nr. 4.2

 Bauwerk Nr. 5.2
 Bauwerk Nr. 5.1

 Bauwerk Nr. 1.2
 Bauwerk Nr. 1.1 

 von Ottbergen  

das zugehörige Betriebskabel 
 Parallel zur Ferngasleitung verläuft 

Achtung !

D = 1,00 bis 1,10 m
Fern -Gasleitung der RWE

 Bau-km 0+000.00  
 Beginn der Planfeststellung 

 Bau-km 0-010.00  
 Beginn der Planfeststellung 

 Bau-km 1+600.00 
 Ende der Planfeststellung  

 Drachenflieger  
 Startplatz der

 Bolzplatz verlegen 

Sachsenweg 

Am Maibach

Langenbergweg 

Bruchweg 

Abschnitt 64

Abschnitt 63

Godelheim 

Bereich 12+700 bis 12+800 

auf 4.00 m vorhandene Fahrspurbreite

Verziehung von 6.25 m Fahrspurbreite 

12+700 

R=ì 
R=ì 

R=ì 

12+941.843 
R=475.000 

12+911.843 
A=160.000 
R=475.000 

12+857.949 
A=160.000 

12+853.774 
A=-133.330 

12+809.331 R=-400.000 
A=-133.330 

12+756.907 A=133.330 
R=-400.000 

12+712.465 A=133.330 

DB 
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 Ende der Planfeststellung  
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8+100 

8+000 

Ende Lärmschutzwand 

Beginn Lärmschutzwand 

Ersatzretentionsraum 

Weg 

Rückbau auf 3,00 m Breite 
Rückbau auf 2,25 m 
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zum Neubau der B 64/83 Brakel-Hembsen - Höxter, 
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Zugehöriger Entwurf

Paderborn, 20.11.2007
Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i. A.

Aufgestellt:

gez. Gensicke

Geprüft:
Gelsenkirchen, 01.02.2008
Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau
i. A.

gez. Sonnhoff
Gesehen:
Bonn, 11.02.2009
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr
i. A.

gez. Bidinger

Gesehen:
Düsseldorf, 30.07.2008
Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
i. A.

gez. Rox

Satzungsgemäß ausgelegen

in der Zeit  vom  ...........................................

bis    ...........................................
in der Gemeinde

......................................................................
Zeit und Ort der Auslegung sind min-
destens 1 Woche vor Auslegung
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde  ...................................................

(Dienstsiegel)

......................................................................
(Unterschrift)

Bezirksregierung Detmold
-Planfeststellungsbehörde-

Detmold, den
......................................................................

Festgestellt  gemäß Beschluss vom heutigen
Tage.

Im Auftrag

......................................................................
(Unterschrift)

(Dienstsiegel)

Landschaftspflegerischer Begleitplan
ges. Bau-km 8+000,00 - 12+880,00

Planfeststellung

B 64/83 Brakel/Hembsen - Höxter
1. Abschnitt
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Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
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